

Procédure adaptée

2024-4629-Relance\_Lot3bis

Objet du marché :

Aménagement des continuités cyclables en bord de Loire à Indre et Saint-Herblain  
2<sup>ème</sup> relance du lot n°3 – Aménagements paysagers (AC + MS1)

**Date limite de remise des offres : le 6 janvier 2025 à 12h00, reportée au 27 janvier 2025 à 12h00**

Réponses aux questions posées par des candidats :

Questions	Réponses
<p><u>Question n°1 :</u></p> <p>Au vu du dossier, merci de nous accorder un délai supplémentaire afin de vous soumettre notre meilleure proposition.</p>	<p><u>Réponse n°1 :</u></p> <p>La date limite de remise des offres est reportée au 27 janvier 2025 à 12h00.</p>
<p><u>Question n°2 :</u></p> <p>Au vu des congés de Noël approchant, de la charge de travail en études d'ici la fin de l'année et du travail à réaliser sur ce dossier, nous sollicitons un report de la date de remise des offres (2 semaines à minima).</p>	<p><u>Réponse n°2 :</u></p> <p>La date limite de remise des offres est reportée au 27 janvier 2025 à 12h00.</p>